
Referencia del procedimiento

Nombre

Descripción

Relacionar con otro procedimiento

Objeto de contratación

Subtipo

Justificación de la modalidad de

contratación

Duración estimada del contrato

¿Es una adquisición planeada?

¿Por qué no es una adquisición

planeada?

Seleccione el equipo

Aprobar consulta

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

Abrir ofertas

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Secuencial - (1) 

Aprobadores
Usuarios
aprobadores ::
Aprobadores

 

¿El procedimiento tiene fase de

borrador?

Información general 

Información general

EDEESTE-CCC-CP-2022-0009

SERVICIO INTERCONEXION ELETRICA NUEVO DATA CENTER
TECNOLOGIA-SABANA LARGA

SERVICIO INTERCONEXION ELETRICA NUEVO DATA CENTER
TECNOLOGIA-SABANA LARGA

Sí No

Información del contrato

Servicios  

Servicios  

Decreto Presidencial

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

Organismo de Financiación Externo

Decreto 31­22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción
de proceso dirigido a MIPYMES)

Días  

Ubicación del Contrato

 Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición  

Compra regional

 
¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización

del contrato?
 

Plan anual de compras (PACC)

Sí No *  

Si , en proceso de subir  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

CP / 21/6/2022 15:20 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

 

Flujo de aprobación

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

Si No  

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas
durante esta fase



Id único

Zona horaria

Fecha de publicación del aviso de

convocatoria

Presentación de aclaraciones

Reunión aclaratoria

Plazo máximo para expedir

Emisión de Circulares, Enmiendas

y/o Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas y

Ofertas Económicas

Apertura de Credenciales/Ofertas

técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluación

de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores u

Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación de

Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel

Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del Contrato

Plazo de validez de las ofertas

Limitar este proceso a Mipymes

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Permitir las visitas al lugar de las

obras?

Configuraciones del procedimiento 

 INFORMACIÓN

DO1.REQ.1277837  

Cronograma

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

40 minutos para terminar (1/7/2022 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

5 días para terminar (7/7/2022 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

 

9 días para terminar (11/7/2022 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

11 días para terminar (13/7/2022 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

11 días para terminar (13/7/2022 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

18 días para terminar (19/7/2022 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

19 días para terminar (20/7/2022 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

21 días para terminar (22/7/2022 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

26 días para terminar (27/7/2022 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

28 días para terminar (29/7/2022 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

2/8/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

9/8/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

12/8/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

19/8/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

24/8/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8/9/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

8/9/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

90Días

Mipymes

Sí No *  

Pago de Anticipos

Sí No *  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Lotes



Definir lotes

¿Editar configuraciones avanzadas?

Definir un modelo de evaluación para

este procedimiento

Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Artículos y Preguntas 

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

 2.1    Lista de artículos -

    
Subtotal

3,600,000.00

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

    1 80111610 - Especialistas (...) 2.2.9.1.01 Interconexión eléctrica nuevo data center 1 UD 3,600,000 3,600,000.00

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del procedimiento 

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre Descripción
¿Es
público?

Tipo de documento

SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx Otro Descargar Detalle

SNCC_F033_Oferta_Economica.docx SNCC_F033_Oferta_Economica.docx Otro Descargar Detalle

SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx Otro Descargar Detalle

SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Detalle

ACTO ADQUISICION DE SERVICIO PARA LA
INTERCONEXION ELECTRICA NUEVO DATA
CENTER.pdf

ACTO ADQUISICION DE SERVICIO PARA LA
INTERCONEXION ELECTRICA NUEVO DATA
CENTER.pdf

Acto Administrativo de
Inicio de
Procedimiento

Descargar Detalle

CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de
Apropiación
Presupuestaria

Descargar Detalle

FICHA Traansfer motorizado.pdf FICHA Traansfer motorizado.pdf Especificaciones/Ficha
Técnica/Pliego de
Condiciones

Descargar Detalle

RUTA GENERADOR.pdf RUTA GENERADOR.pdf Otro Descargar Detalle

PLIEGO.pdf PLIEGO.pdf Especificaciones/Ficha
Técnica/Pliego de
Condiciones

Descargar Detalle

SOLICITUD DE COMPRAS.pdf SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o
Contratación

Descargar Detalle

MACHOTE.xlsx MACHOTE.xlsx Otro Descargar Detalle



Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto
de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio,
así como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por
todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

Garantía de la Seriedad de la Oferta

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones
Públicas

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste
que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente
se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)

Antecedentes (Obras)

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)

Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el
objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado

Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin
de determinar la experiencia general

Certificado de vigencia de la matrícula profesional

Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si
procede (SNCC.F.047)

Metodología de Trabajo

Cronograma y Plan de Trabajo

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)

Plan de Trabajo

Presupuesto

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)

Listado de Partidas con volumetría

Cronograma de Ejecución de Obra

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo
(SNCC.D.044)

Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal
Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificación MIC

Adjunto de certificación Registro Industrial

Adjunto de Declaración Simple

Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composición Accionaria Actualizada

Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual

Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL

Adjunto de Relación de Membresía Actualizada

Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa

Adjunto de Certificación de IDECOOP

Documentos habilitantes 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el
cuadro que aparece a la derecha.

 

Filtrar por familia

# Documento  Fase de Contrato  Fase de Habilitación  



Adjunto Nómina de Asociados Actualizada

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio,
así como sus generales

Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio
autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificación de impuestos al día

Adjunto de Registro de incorporación

Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración

Adjunto de Ley o Decreto de incorporación

Adjunto de los Estatutos Sociales

Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS

Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)

Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)

Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

¿SNIP?

Código SNIP

Valor total del presupuesto

Valor Certificado(s) de Apropiación

2.2.9.1.01 3,600,000.00
DOP

202
2

10142277 1 3,600,000.00
DOP

Aprobado

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta  Sí No

Configuración del presupuesto 

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Funcionamiento  

Fuente general  

 

Sí No

 

3,600,000.00 DOP

3,600,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

  ---- Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año Código de Certificado Versión Monto Certificado Estado Consulta Certificado

  CERTIFICACION
DE
FONDOS.pdf
  




