

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.

ACTO ADMINISTRATIVO QUE RECTIFICA EL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS Y APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA NACIONAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES Y ACOMETIDAS DE LOS CLIENTES LUEGO DEL PASO DE LOS AGUACEROS TORRENCIALES EL 04 NOVIEMBRE 2022

El comité de compras y contrataciones (en lo adelante “**EL COMITÉ**”) de la **EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., (EDE ESTE)** (en lo adelante “**EDE ESTE**”), sociedad comercial organizada y establecida conforme a las leyes de la República Dominicana, con registro nacional de contribuyente No. 1-01-82021-7, registro mercantil No. 20766SD, con domicilio social principal ubicado en la Intersección formada entre la Carretera Mella y la Av. San Vicente de Paúl - Centro Comercial Megacentro, Paseo de la Fauna, Local 226 - Sector Cancino I, municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, actuando en su calidad de administración pública, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 4, de la Ley No. 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones (en lo adelante Ley No. 340-06), debidamente constituido por: el señor **ANDRÉS JULIO PORTES POMPIANO**, en su calidad de gerente general de **EDE ESTE** y presidente del comité de compras y contrataciones, debidamente representado por el señor **ALBERT LUIS PANIAGUA**, en su calidad de asesor legal de la gerencia general de **EDE ESTE**, de conformidad con lo establecido en el poder de fecha diecinueve (19) de agosto del año 2022; señor **ÁNGEL F. ALBA DAUHAJRE**, director de finanzas; señor **FÉLIX BRAZOBAN MARTÍNEZ**, director legal de **EDE ESTE**, asesor legal; señor **JOSÉ LUIS ALMONTE DOROTEA**, Director de Planificación Estratégica y Control de Gestión; y, señor **EMANUEL ACOSTA DIAZ**, Responsable de Acceso a la Información (RAI).

CA
RAI
JH

Actuando de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 340-06, y de su Reglamento de Aplicación, instituido mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (6) de Septiembre del 2012 (en lo adelante Decreto No. 543-12), el Artículo No 99 establece que: El Comité De Compras y Contrataciones procederá a la verificación y validación del informe de recomendación de adjudicación, conocerá las incidencias y si procede, aprobará el mismo y emitirá el acta contentiva de la resolución de adjudicación del “**PROCESO DE EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA NACIONAL NO. EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES Y ACOMETIDAS DE LOS CLIENTES LUEGO DEL PASO DE LOS AGUACEROS TORRENCIALES EL 04 NOVIEMBRE 2022**” (en lo adelante “**EL PROCESO**”).

Actuando de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 340-06, su posterior modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, y su Reglamento de Aplicación, instituido mediante Decreto No. 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012.

VISTA: La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su posterior modificatoria contenida en la Ley No. 499-06, de fecha 6 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la referida ley sobre compras y contrataciones, instituido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012.

VISTO: El Decreto núm. 638-22, sobre la declaratoria de emergencia para las compras y contrataciones de bienes y servicios para ser utilizados en las labores de rescate, construcción y reconstrucción de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros caídos el viernes 4 de noviembre de 2022 en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

VISTA: La Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0005, sobre las pautas generales para la ejecución de procedimientos de excepción por emergencia nacional, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

VISTO: El pliego de condiciones específicas para la compra de bienes y servicios conexos – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022”– Proceso de Excepción por Emergencia Nacional No. EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003.

VISTAS: La enmienda No. 1, 2 Y 3; realizadas al pliego de condiciones específicas del PROCESO DE EXCEPCION POR EMERGENCIA NACIONAL NO. EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022”,

VISTO: El acto de Declaratoria de Emergencia Nacional para los procesos de excepción por Emergencia Nacional para las compras y contrataciones de bienes y servicios, emitido por la Máxima Autoridad de EDEESTE, el Ing. Andrés Julio Portes Pompiano, Gerente General, en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

VISTO: El Acto Administrativo No. AA-PEEN-03-2022, contenido de Aprobación de Procedimiento de Selección, Pliego de Condiciones Específicas, Designación de Peritos y Convocatoria, emitido por el Comité de Compras y Contrataciones de EDEESTE, en fecha siete (02) de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

VISTO: El informe de evaluación económica para el proceso de compra EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintitrés (2023).

VISTA: La comunicación emitida por el Oferente Punto Market, de fecha trece (13) de abril del año 2023, solicitando al Comité de Compras de EdeEste, revisar y reevaluar su oferta.

RESULTA: Que, de conformidad con los resultados encontrados en la evaluación técnica de referencia, los peritos designados para **EL PROCESO**, luego de haber transcurrido el periodo de subsanación establecido en el cronograma de la licitación, presentaron los informes definitivos de evaluación de credenciales legales, técnicas y financieras (Sobre A), dirigidos a **EL COMITÉ**, donde recomendaron a las empresas que presentaron todos los requerimientos, al haber presentado sus credenciales y oferta técnica, así como haber subsanado conforme requerimiento, sus errores u omisiones, empresas que se describen a continuación:

RESULTADOS GLOBALES DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y LEGAL					
# DE ORDEN	OFERENTE	HABILITADOS LEGAL	HABILITADOS FINANCIERAMENTE	HABILITADOS TÉCNICAMENTE	HABILITACIÓN GLOBAL
1	1-DTE Dominican Tools	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	2-E&S Electric Solutions	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	3-SR Power Tech	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	4-CMVG Electric Import	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	6-Electricos Profesionales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	7-Elias Electric	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	9-Mivier Investments	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	11-Trax Enterprises	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	12-Concreto Pretensado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	17-Ingeniería Rugusa, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	18-Balres Ingeniería, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	19-Dos-García, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	21-Consorcio Keiko-ACC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	22-Naftex Internacional, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	23-RZ Energy, SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

RESULTA: Que, derivado de estos resultados, se procedió a informar a los peritos técnicos-económicos cuales oferentes resultaron habilitados en virtud de la evaluación de credenciales y las decisiones adoptadas por el comité, todas ellas conforme a derecho, a los fines de que efectúen la correspondiente evaluación de las ofertas económicas (Sobre B) y presentaren al **EL COMITÉ** un informe con las recomendaciones de lugar a los fines de adjudicación, en cumplimiento del Artículo 94 y siguientes del Reglamento de Aplicación a la Ley 340-06;

RESULTA: Que el Pliego de Condiciones en su sección 4, específicamente en sus numerales 4.1 y siguientes, establece que los criterios a tomar en cuenta para fines de seleccionar la propuesta más favorable son los que se describen a continuación:

**“Sección IV
Adjudicación**

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será por ítem a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos técnicos exigidos y a favor del menor precio ofertado, en el menor tiempo de entrega, sin importar la cantidad de ítems adjudicados.

El tiempo de entrega debe de ser de 30 a 45 días calendario.

Conforme a lo establecido en el numeral 3.4, del presente pliego de condiciones, los MIPYMES tendrán prioridad a ser adjudicados siempre y cuando hayan presentado su certificado vigente y cumplieren con los requisitos técnicos exigidos.

Si se presentase una sola Oferta, habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego General de Condiciones Específicas, conveniente a los intereses de la Institución, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación.

4.2 Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

4.3 Declaración de Desierto

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

- *Por no haberse presentado Ofertas.*
- *Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.*

"En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido".

RESULTA: Que considerando los criterios anteriormente señalados se realizó la evaluación económica de cada oferente por cada ítem, donde los peritos económicos establecieron sus conclusiones, divididas de la forma que sigue:



📍 Calle Juan Isidro Ortega No. 62, Los Pardos,
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.
☎ 809-561-9911 📞 809-368-5551
✉ info@puntomarketsa.com
🌐 www.puntomarketsa.com
📱 puntomarket 📧 @puntomarketsrl

13 de abril de 2023

Señores
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este
Comité de Compras y Contrataciones de EDEESTE

Referencia: Solicitud de Reconsideración y Revisión de la Evaluación Técnica-Económica EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003, Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022.

Distinguidos Señores del Comité de Compras y Contrataciones:

Quien suscribe, La Sociedad Comercial Punto Market SRL, RNC 1-30-11191-1, Registro Mercantil No.30266SD, con domicilio en la Calle Juan Isidro Ortega No.62, Los Prados, Santo Domingo, D.N. debidamente representada por Sr. Peter Alexis Francisco Tejada, dominicano mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad y electoral No.001-0279769-3, con residencia en Calle Juan Isidro Ortega No.62, Los Prados, Santo Domingo, D.N. lugar donde se hace elección de domicilio para todos los fines, tengo a bien exponer y solicitar lo siguiente:

En fecha 05 de abril 2023, recibimos los informes pertinentes a la evaluación técnica y económica del proceso EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0002, en el resultado de la evaluación financiera, nuestra oferta se ve descalificada por una supuesta omisión de presentación de carta de línea de crédito, documento que integramente fue presentado al portal transaccional en nuestra oferta virtual, tal como lo indican las imágenes que anexamos más abajo en este documento.

Es obvio que ha habido un error humano en la revisión de nuestra oferta, ya que este documento ha pasado desapercibido en su evaluación. Les solicitamos revisar en el portal los documentos anexados para que puedan percatarse de que tal como indicamos, la carta bancaria refiriéndose a la línea de crédito se encuentra anexada a nuestra propuesta.

Agradecemos su revisión y apelamos a sus buenas prácticas en la solución de este tema.

Atentamente,

Peter Francisco
Gerente



RESULTA: Que el Comité de Compras y Contrataciones de EdeEste, apegados a los principios de eficiencia, transparencia, economía y flexibilidad, responsabilidad, moralidad y buena fe y razonabilidad, acogió dicha solicitud, autorizando a su vez a la Comisión de peritos técnicos y financieros (en lo adelante "Comisión de peritos"), a realizar las pesquisas de lugar correspondiente.

CONSIDERANDO: Que dicha evaluación, luego de contemplada la impugnación del oferente Punto Market, arrojó como resultado que el mismo debe ser incluido en los cálculos y análisis de adjudicación para este proceso de compra EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003, ya que su descalificación se debió evidentemente a un error material en la etapa de evaluación por parte de la Comisión de peritos financieros, donde se omitió la línea de crédito, documento que fue depositado y colgado en el portal transaccional de compras y contrataciones.

5. Resultados de la evaluación Económica

Una vez completado el procedimiento de evaluación económica se emiten los resultados económicos de cada ítem propuesto por los oferentes. En el anexo "A", se muestra la "Base de Lugares Ocupados", la cual se divide de la siguiente forma:

1. Ganador por oferta única
2. Ganador por mejor precio

Luego del listado de lugares ocupados, se emite el Anexo "B", "Base de Ganadores", dicha tabla contiene los ganadores del proceso, esta cuenta con las cantidades, precios con itbis, y montos totales con itbis por oferentes.

Anexo "C", "Ofertas Económicas No Conformes", En este se detallan las ofertas que no cumplieron en la evaluación económica, ya sea por incumplimiento en las cantidades, así como incumplimiento en los requisitos de la presentación de la oferta del sobre B.

Por último, se emite el Anexo "D", "Materiales Desiertos del Proceso", dicha base muestra los materiales que quedaron desiertos en la evaluación del proceso de compra EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003.

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, fue publicado el "Anexo A", correspondiente a la base de lugares ocupados.

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, fue publicado el "Anexo B", correspondiente a la base de ganadores.

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, fue publicado el "Anexo C", correspondiente a la base de ofertas económicas no conformes.

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, fue publicado también el "Anexo D", correspondiente a la base de Materiales Desiertos.

RESULTA: Que luego de publicado el informe de evaluación económica y notificados a todos los oferentes participantes en el proceso No. EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022,

RESULTA: Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), fue recibida una comunicación dirigida al Comité de Compras de EdeEste, por parte del oferente PUNTO MARKET, solicitando una revisión y reevaluación a su oferta, con el detalle siguiente:

CONDISERANDO: Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintitrés (2023), la Comisión de peritos, emitió un Informe Correctivo de Evaluación Económica del Proceso de Excepción por Emergencia Nacional No. EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022.

CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintitrés (2023), la Comisión de peritos emitió una comunicación dirigida al Comité de Compras considerando la habilitación del oferente PUNTO MARKET, luego de que el mismo fuera descalificado erróneamente debido a la omisión de la línea de crédito, como se muestra a continuación:

14 de abril de 2023


AL: Comité de Compras

Asunto: Respuesta solicitud de reconsideración y revisión evaluación financiera Proceso no. "EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ATENCIÓN DE AVERÍAS EN REDES Y ACOMETIDAS DE LOS CLIENTES LUEGO DEL PASO DE LOS AGUACEROS TORRENCIALES EL 4 DE NOVIEMBRE 2022".-

Distinguidos miembros del Comité de Compras:

Por este medio certificamos que la información colgada en el portal por el oferente Punto Market, SRL. corresponde a una línea de crédito de RD\$20,447,000.00, emitida por una Institución financiera regulada por la Superintendencia de Bancos.

Por lo antes expuesto el oferente cumple financieramente y queda a consideración del comité la habilitación del oferente.


Anny Ros

Perito Financiero
EDEESTE


Diana De Los Santos

Perito Financiero
EDEESTE



- 1 -

CONSIDERANDO: Que, ante la situación planteada, se hace necesario evaluar las ofertas económicas referentes a los ítems ofertados por PUNTO MARKET, arrojando como resultado una variación en cuanto a los montos adjudicados a los oferentes ganadores establecidos en el listado del informe de evaluación económico de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), sobre los ítems calificados.

CONSIDERANDO: Que, lo anterior, modifica los anexos A, B, C y D, establecidos en el informe de evaluación económica de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintitrés (2023)., respecto a las cantidades adjudicadas, en base de lugares ocupados, base de ganadores, base de ofertas económicas no conformes y la base de Materiales Desiertos.

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, mostramos primero el “Anexo A”, correspondiente a la base de lugares ocupados, a saber:

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 “Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrencales el 04 noviembre 2022”

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERENTE	PRECIO CON ITPD	MONTO TOTAL POR ÍTEM CONVITES	ÍTEM GANADOR	FORMA DE LIQUIDACIÓN
1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	22-Naftex Internacional, SRL	36.41	22,650.01	1	MEJOR OFERTA
1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	4-CMVG Electric Import	36.69	22,818.82	2	
1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	17-Ingeniería Rugusa,SRL	40.14	24,969.32	3	
1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	18-Baires Ingeniería, SRL	48.59	30,224.47	4	
1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	10-Punto Market	51.92	32,294.24	5	
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	6-Electricos Profesionales	517.73	3,302,050.05	1	MEJOR OFERTA
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	22-Naftex Internacional, SRL	564.34	3,599,328.63	2	
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	17-Ingeniería Rugusa,SRL	598.53	3,817,433.27	3	
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	10-Punto Market	601.80	3,838,280.40	4	
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	4-CMVG Electric Import	625.12	3,986,994.95	5	
1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	18-Baires Ingeniería, SRL	740.52	4,723,041.66	6	
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	22-Naftex Internacional, SRL	441.46	1,357,935.88	1	MEJOR OFERTA
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	17-Ingeniería Rugusa,SRL	469.52	1,444,249.67	2	
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	10-Punto Market	531.00	1,633,356.00	3	
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	18-Baires Ingeniería, SRL	580.90	1,786,855.17	4	
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	6-Electricos Profesionales	673.27	2,070,986.52	5	
1000005	Aislador Susp 12.5KV Polimérico	Und	3,076	4-CMVG Electric Import	1,182.64	3,637,810.48	6	
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	4-CMVG Electric Import	214.08	517,206.65	1	MEJOR OFERTA
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	6-Electricos Profesionales	224.87	543,292.20	2	
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	10-Punto Market	230.10	555,921.60	3	
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	17-Ingeniería Rugusa,SRL	234.25	565,956.70	4	
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	22-Naftex Internacional, SRL	265.78	642,132.21	5	
1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-5 1"	Und	2,416	18-Baires Ingeniería, SRL	289.83	700,233.15	6	
1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Mts	1,644	4-CMVG Electric Import	756.26	1,243,294.73	1	MEJOR OFERTA
1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Mts	1,644	17-Ingeniería Rugusa,SRL	883.53	1,452,515.10	2	
1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Mts	1,644	18-Baires Ingeniería, SRL	1,023.87	1,683,249.18	3	
1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	Mts	16,926	17-Ingeniería Rugusa,SRL	21.45	363,103.32	1	MEJOR OFERTA
1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	Mts	16,926	4-CMVG Electric Import	27.15	459,571.37	2	
1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	Mts	16,926	6-Electricos Profesionales	27.38	463,366.18	3	
1000050	Alambre #4 AWG-SDO AI P/ Ligadura	Mts	16,926	18-Baires Ingeniería, SRL	27.52	465,762.90	4	
1000091	Cable Cobre Estañado #2 AWG Desnudo	Mts	650	17-Ingeniería Rugusa,SRL	462.39	300,556.62	1	OFERTA UNICA
1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	Mts	1,950	4-CMVG Electric Import	1,054.66	2,056,587.78	1	MEJOR OFERTA
1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	Mts	1,950	17-Ingeniería Rugusa,SRL	1,232.11	2,402,612.16	2	
1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	Mts	1,950	18-Baires Ingeniería, SRL	1,427.81	2,784,233.01	3	
1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	Mts	2,600	4-CMVG Electric Import	1,491.48	3,877,859.96	1	MEJOR OFERTA
1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	Mts	2,600	17-Ingeniería Rugusa,SRL	1,742.02	4,529,257.72	2	
1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15KV	Mts	2,600	18-Baires Ingeniería, SRL	2,019.23	5,249,992.28	3	
1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISI P/ 15KV	Mts	1,300	17-Ingeniería Rugusa,SRL	2,672.89	3,474,755.44	1	MEJOR OFERTA
1000098	Cable Cobre URD #4/0 AISI P/ 15KV	Mts	1,300	6-Electricos Profesionales	3,658.00	4,755,400.00	2	
1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	44.42	18,654,384.00	1	MEJOR OFERTA
1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	4-CMVG Electric Import	48.24	20,260,128.00	2	
1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	18-Baires Ingeniería, SRL	51.47	21,618,072.00	3	
1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	23-R2 Energy, SRL	66.08	27,753,600.00	4	

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0019 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrencales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A SUMINISTRAR	OFERTANTE	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON IVA	NUMERO DE CALIFICACION	FORMA DE LOS ÍTEMS
1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	6-Electricos Profesionales	70.99	29,815,296.00	5	
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	90.91	49,998,960.00	1	MEJOR OFERTA
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	4-OMVG Electric Import	101.24	55,684,200.00	2	
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	18-Baltes Ingeniería, SRL	107.99	59,364,090.00	3	
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	1-OTE Dominican Tools	110.20	60,610,110.00	4	
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	29-RZ Energy, SRL	113.28	62,304,000.00	5	
1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	6-Electricos Profesionales	153.00	84,140,340.00	6	
1000158	Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAAC Destru	Mts	13,000	7-Elas Electric	74.40	967,180.00	1	MEJOR OFERTA
1000158	Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAAC Destru	Mts	13,000	4-OMVG Electric Import	92.11	1,197,440.40	2	
1000158	Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAAC Destru	Mts	13,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	96.85	1,259,107.20	3	
1000158	Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAAC Destru	Mts	13,000	18-Baltes Ingeniería, SRL	112.29	1,458,967.40	4	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	6-Electricos Profesionales	225.59	7,895,734.00	1	MEJOR OFERTA
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	4-OMVG Electric Import	237.40	8,309,147.00	2	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	29-RZ Energy, SRL	264.32	9,251,200.00	3	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	277.39	9,708,804.00	4	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	9-Milvir Investments	286.15	10,015,250.00	5	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	18-Baltes Ingeniería, SRL	321.44	11,250,593.00	6	
1000160	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	1-OTE Dominican Tools	347.92	12,169,800.00	7	
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	9-Milvir Investments	350.00	29,749,985.00	1	MEJOR OFERTA
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	6-Electricos Profesionales	356.08	30,266,528.00	2	
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	4-OMVG Electric Import	368.29	31,304,633.00	3	
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	29-RZ Energy, SRL	416.54	35,405,900.00	4	
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	430.28	36,573,392.00	5	
1000161	Cable Tripl Alcl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	18-Baltes Ingeniería, SRL	498.61	42,381,765.00	6	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	7-Elas Electric	70.94	5,533,444.80	1	MEJOR OFERTA
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	29-RZ Energy, SRL	71.98	5,614,440.00	2	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	6-Electricos Profesionales	79.14	6,173,122.80	3	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	1-OTE Dominican Tools	80.94	6,313,023.60	4	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	83.06	6,478,695.60	5	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	4-OMVG Electric Import	87.50	6,824,766.00	6	
1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	18-Baltes Ingeniería, SRL	96.25	7,507,702.80	7	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	7-Elas Electric	113.61	12,553,949.20	1	MEJOR OFERTA
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	6-Electricos Profesionales	126.32	13,958,249.50	2	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	4-OMVG Electric Import	128.28	14,174,696.90	3	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	17-Ingeniería Rugusa,SRL	131.13	14,490,240.70	4	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	1-OTE Dominican Tools	135.28	14,947,909.60	5	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	29-RZ Energy, SRL	140.42	15,516,418.00	6	
1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	18-Baltes Ingeniería, SRL	151.96	16,791,624.20	7	
1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	7-Elas Electric	214.81	7,518,252.00	1	MEJOR OFERTA
1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	29-RZ Energy, SRL	218.30	7,640,500.00	2	
1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	247.85	8,674,652.00	3	
1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	6-Electricos Profesionales	252.33	8,831,592.00	4	
1000165	Conductor Aluminio 485.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	1-OTE Dominican Tools	255.72	8,950,123.00	5	

JJA

[Handwritten signatures and initials]

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERTANTE	PRECIO CON ITPS	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON ITPS	OPORTUNIDAD GANADORA	FORMA DE LOS ÍTEMS
1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	18-Baires Ingeniería, SRL	287.21	10,052,420.00	6	
1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W SSV HPS	Und	1,000	6-Electricos Profesionales	284.56	284,557.00	1	MEJOR OFERTA
1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W SSV HPS	Und	1,000	11-Trax Enterprises	885.00	885,000.00	2	
1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	Und	500	6-Electricos Profesionales	258.87	129,434.20	1	MEJOR OFERTA
1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	Und	500	11-Trax Enterprises	1,003.00	501,500.00	2	
1000415	Contactores Magn P/ Control Conj Lumin	Und	50	10-Punto Market	4,130.00	206,500.00	1	MEJOR OFERTA
1000415	Contactores Magn P/ Control Conj Lumin	Und	50	7-Elias Electric	9,213.79	460,689.70	2	
1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	Und	26	4-CMVG Electric Import	14,740.93	383,264.07	1	MEJOR OFERTA
1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	Und	26	17-Ingeniería Rugusa,SRL	16,225.15	421,853.99	2	
1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W SSV 250V	Und	500	6-Electricos Profesionales	4,088.70	2,044,350.00	1	MEJOR OFERTA
1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W SSV 250V	Und	500	4-CMVG Electric Import	4,748.03	2,374,012.50	2	
1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W SSV 250V	Und	500	17-Ingeniería Rugusa,SRL	5,047.82	2,523,907.90	3	
1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	Und	500	6-Electricos Profesionales	4,661.00	2,330,500.00	1	MEJOR OFERTA
1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	Und	500	4-CMVG Electric Import	4,953.35	2,476,672.50	2	
1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	Und	500	17-Ingeniería Rugusa,SRL	5,219.09	2,609,546.40	3	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	6-Electricos Profesionales	2,891.00	5,782,000.00	1	MEJOR OFERTA
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	2,948.49	5,896,979.20	2	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	22-Naflex Internacional, SRL	3,325.20	6,650,409.20	3	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	4-CMVG Electric Import	3,337.77	6,675,543.20	4	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	18-Baires Ingeniería, SRL	3,671.55	7,343,092.80	5	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	10-Punto Market	3,717.00	7,434,000.00	6	
1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	2,000	7-Elias Electric	7,972.85	15,945,694.00	7	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	22-Naflex Internacional, SRL	2,706.63	2,706,625.00	1	MEJOR OFERTA
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	3,134.52	3,134,516.60	2	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	4-CMVG Electric Import	3,844.05	3,844,050.60	3	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	18-Baires Ingeniería, SRL	3,903.19	3,903,192.20	4	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	6-Electricos Profesionales	4,543.00	4,543,000.00	5	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	10-Punto Market	4,953.64	4,953,640.00	6	
1000613	Cut-Out 200A 7.8/15KV 95KV BIL Porcelana	Und	1,000	7-Elias Electric	10,592.49	10,592,494.20	7	
1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	Und	294	23-R2 Energy, SRL	708.00	208,152.00	1	OFERTA UNICA
1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	Und	260	23-R2 Energy, SRL	708.00	184,080.00	1	OFERTA UNICA
1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	Und	260	23-R2 Energy, SRL	708.00	184,080.00	1	OFERTA UNICA
1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	Und	260	23-R2 Energy, SRL	708.00	184,080.00	1	OFERTA UNICA
1000735	Grapa de Deriv 6 a 400MCM-6 a 4/DAWG	Und	1,768	22-Naflex Internacional, SRL	352.57	623,347.65	1	MEJOR OFERTA
1000735	Grapa de Deriv 6 a 400MCM-6 a 4/DAWG	Und	1,768	17-Ingeniería Rugusa,SRL	550.39	973,084.92	2	
1000735	Grapa de Deriv 6 a 400MCM-6 a 4/DAWG	Und	1,768	18-Baires Ingeniería, SRL	596.48	1,054,573.46	3	
1000735	Grapa de Deriv 6 a 400MCM-6 a 4/DAWG	Und	1,768	6-Electricos Profesionales	1,439.60	2,545,212.80	4	
1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	6-Electricos Profesionales	256.30	299,353.73	1	MEJOR OFERTA
1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	4-CMVG Electric Import	342.20	399,689.60	2	
1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	22-Naflex Internacional, SRL	357.99	418,130.45	3	
1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	17-Ingeniería Rugusa,SRL	374.05	436,898.30	4	
1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	18-Baires Ingeniería, SRL	405.38	473,480.57	5	
1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij	Und	70,000	22-Naflex Internacional, SRL	11.32	792,134.00	1	MEJOR OFERTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrencales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERTA	PRECIO CON IES	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON IES	ORDEN DE CALIFICACIÓN	TERMINO DE LOS ÍTEM
1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij	Und	70,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	12.17	851,606.00	2	
1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij	Und	70,000	4-CMVG Electric Import	12.54	878,038.00	3	
1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij	Und	70,000	18-Baires Ingeniería, SRL	13.19	923,468.00	4	
1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco Fij	Und	70,000	23-RZ Energy, SRL	17.70	1,239,000.00	5	
1000807	Pararrayo de Distribución 9-10kV	Und	100	10-Punto Market	2,236.10	223,610.00	1	MEJOR OFERTA
1000807	Pararrayo de Distribución 9-10kV	Und	100	7-Ellis Electric	3,929.47	392,947.08	2	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	23-RZ Energy, SRL	41.30	2,891,000.00	1	MEJOR OFERTA
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	4-CMVG Electric Import	44.49	3,114,020.00	2	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	10-Punto Market	48.38	3,386,600.00	3	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	55.04	3,852,464.00	4	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	22-Naflex Internacional, SRL	56.27	3,939,194.00	5	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	6-Electricos Profesionales	56.88	3,981,320.00	6	
1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	18-Baires Ingeniería, SRL	59.65	4,175,430.00	7	
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	4-CMVG Electric Import	2.74	383,264.00	1	MEJOR OFERTA
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	22-Naflex Internacional, SRL	3.78	528,640.00	2	
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	3.85	538,552.00	3	
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	18-Baires Ingeniería, SRL	3.98	556,724.00	4	
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	10-Punto Market	4.48	627,760.00	5	
1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	23-RZ Energy, SRL	4.72	660,800.00	6	
1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	Und	1,000	10-Punto Market	177.00	177,000.00	1	OFERTA UNICA
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	6-Electricos Profesionales	1,157.82	1,264,335.07	1	MEJOR OFERTA
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	4-CMVG Electric Import	1,254.16	1,369,546.00	2	
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	22-Naflex Internacional, SRL	1,447.06	1,580,186.90	3	
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	2-EB5 Electric Solutions	1,592.10	1,738,576.60	4	
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	17-Ingeniería Rugusa,SRL	1,649.17	1,800,891.46	5	
1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,082	18-Baires Ingeniería, SRL	1,697.95	1,854,160.53	6	
1001241	Fleje Galv 1-7/32"x1/32"x28"	Und	5,328	4-CMVG Electric Import	164.26	875,155.97	1	MEJOR OFERTA
1001241	Fleje Galv 1-7/32"x1/32"x28"	Und	5,328	22-Naflex Internacional, SRL	189.60	1,010,201.59	2	
1001241	Fleje Galv 1-7/32"x1/32"x28"	Und	5,328	17-Ingeniería Rugusa,SRL	215.99	1,150,779.80	3	
1001241	Fleje Galv 1-7/32"x1/32"x28"	Und	5,328	18-Baires Ingeniería, SRL	222.38	1,184,855.56	4	
1001241	Fleje Galv 1-7/32"x1/32"x28"	Und	5,328	6-Electricos Profesionales	224.67	1,197,052.42	5	
1001244	Fleje Vertical 54" S1 Entre Orif	Und	104	4-CMVG Electric Import	1,049.09	109,105.44	1	MEJOR OFERTA
1001244	Fleje Vertical 54" S1 Entre Orif	Und	104	22-Naflex Internacional, SRL	1,059.35	110,171.88	2	
1001244	Fleje Vertical 54" S1 Entre Orif	Und	104	17-Ingeniería Rugusa,SRL	1,206.74	125,500.84	3	
1001244	Fleje Vertical 54" S1 Entre Orif	Und	104	18-Baires Ingeniería, SRL	1,242.43	129,213.12	4	
1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	4-CMVG Electric Import	800.75	499,666.75	1	MEJOR OFERTA
1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	22-Naflex Internacional, SRL	808.43	504,460.20	2	
1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	17-Ingeniería Rugusa,SRL	921.47	574,999.65	3	
1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	18-Baires Ingeniería, SRL	948.73	592,008.64	4	
1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	6-Electricos Profesionales	1,043.30	651,017.33	5	
1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1.1/2"	Und	624	4-CMVG Electric Import	376.42	234,886.08	1	MEJOR OFERTA
1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1.1/2"	Und	624	22-Naflex Internacional, SRL	433.93	270,774.32	2	
1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1.1/2"	Und	624	17-Ingeniería Rugusa,SRL	494.97	308,864.15	3	

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERTANTE	PRECIO CON ITC'S	MONIO TOTAL POR ITEM CON ITC'S	ORDEN GANADOR	FORMA DE LOS ITEMS
1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	Und	624	18-Baires Ingeniería, SRL	509.62	318,001.88	4	
1001298	Tubo Anclaje 2"x10' Sched 80	Und	624	4-CMVG Electric Import	2,998.53	1,871,084.84	1	MEJOR OFERTA
1001298	Tubo Anclaje 2"x10' Sched 80	Und	624	22-Naflex Internacional, SRL	3,460.10	2,159,103.77	2	
1001298	Tubo Anclaje 2"x10' Sched 80	Und	624	17-Ingeniería Rugusa, SRL	3,791.08	2,365,604.72	3	
1001298	Tubo Anclaje 2"x10' Sched 80	Und	624	18-Baires Ingeniería, SRL	4,059.29	2,532,999.71	4	
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	22-Naflex Internacional, SRL	976.33	913,846.75	1	MEJOR OFERTA
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	10-Punto Market	1,003.00	940,808.00	2	
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	6-Eléctricos Profesionales	1,039.58	973,046.88	3	
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	4-CMVG Electric Import	1,173.26	1,098,173.42	4	
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	17-Ingeniería Rugusa, SRL	1,298.01	1,214,939.04	5	
1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8'	Und	936	18-Baires Ingeniería, SRL	1,389.86	1,300,911.77	6	
1001318	Varilla Puesta Tierra de Cobre 1/2"x6'	Und	456	4-CMVG Electric Import	727.18	331,591.80	1	MEJOR OFERTA
1001318	Varilla Puesta Tierra de Cobre 1/2"x6'	Und	456	22-Naflex Internacional, SRL	839.56	382,838.54	2	
1001318	Varilla Puesta Tierra de Cobre 1/2"x6'	Und	456	17-Ingeniería Rugusa, SRL	956.20	436,027.75	3	
1001318	Varilla Puesta Tierra de Cobre 1/2"x6'	Und	456	18-Baires Ingeniería, SRL	984.49	448,925.52	4	
1001755	Conect Cuffa C/ Estr 4/0-2/0 Estr 2/0	Und	424	10-Punto Market	241.90	102,565.60	1	OFERTA UNICA
1001756	Conect Cuffa C/Estr 477 o Cair Estr 2/0	Und	152	10-Punto Market	790.60	120,171.20	1	MEJOR OFERTA
1001756	Conect Cuffa C/Estr 477 o Cair Estr 2/0	Und	152	22-Naflex Internacional, SRL	1,073.97	163,242.71	2	
1001757	Conect Cuffa P/ Cond 4/0-3/0 Deriv 4/0-3/0	Und	514	10-Punto Market	129.80	66,717.20	1	MEJOR OFERTA
1001757	Conect Cuffa P/ Cond 4/0-3/0 Deriv 4/0-3/0	Und	514	22-Naflex Internacional, SRL	143.19	73,601.20	2	
1001759	Conect Cuffa P/ Cond 4/0-1/0 Deriv 2/0-2/0	Und	432	10-Punto Market	129.80	56,073.60	1	MEJOR OFERTA
1001759	Conect Cuffa P/ Cond 4/0-1/0 Deriv 2/0-2/0	Und	432	22-Naflex Internacional, SRL	152.54	65,896.68	2	
1001762	Conect Cuffa P/ Cond 477 Cair Der 477	Und	734	22-Naflex Internacional, SRL	432.71	317,806.20	1	OFERTA UNICA
1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	4-CMVG Electric Import	143.72	186,841.20	1	MEJOR OFERTA
1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	10-Punto Market	162.84	211,692.00	2	
1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	17-Ingeniería Rugusa, SRL	179.34	233,137.32	3	
1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	18-Baires Ingeniería, SRL	194.36	252,665.14	4	
1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	22-Naflex Internacional, SRL	254.93	331,405.36	5	
1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	4-CMVG Electric Import	190.65	619,620.95	1	MEJOR OFERTA
1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	17-Ingeniería Rugusa, SRL	208.40	677,299.35	2	
1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	18-Baires Ingeniería, SRL	225.85	734,019.00	3	
1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	10-Punto Market	265.50	862,875.00	4	
1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	22-Naflex Internacional, SRL	323.27	1,050,636.60	5	
1001780	Conect Perno Part P/ Cable No.2 al 2/0	Und	846	22-Naflex Internacional, SRL	102.73	86,910.26	1	OFERTA UNICA
1001781	Conect Perno Part P/ Cable No.8 al 2	Und	118	22-Naflex Internacional, SRL	167.06	19,713.60	1	OFERTA UNICA
1001787	Conect Prueb Agua Cabl SEU 3 No.6	Und	70,000	4-CMVG Electric Import	19.55	1,368,682.00	1	MEJOR OFERTA
1001787	Conect Prueb Agua Cabl SEU 3 No.6	Und	70,000	17-Ingeniería Rugusa, SRL	20.54	1,438,066.00	2	
1001787	Conect Prueb Agua Cabl SEU 3 No.6	Und	70,000	18-Baires Ingeniería, SRL	23.16	1,621,438.00	3	
1001787	Conect Prueb Agua Cabl SEU 3 No.6	Und	70,000	22-Naflex Internacional, SRL	30.18	2,112,908.00	4	
1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	Und	5,000	4-CMVG Electric Import	98.98	494,892.00	1	MEJOR OFERTA
1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	Und	5,000	17-Ingeniería Rugusa, SRL	100.49	502,444.00	2	
1001789	Conect Simp Dent P/ Cabl Desn 1/0-300AWG	Und	5,000	18-Baires Ingeniería, SRL	108.91	544,570.00	3	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst6-954-35mm ²	Und	99,276	10-Punto Market	88.50	8,785,926.00	1	MEJOR OFERTA

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERTANTE	PRECIO EDU (R\$)	VALOR TOTAL POR ÍTEM (R\$)	OFERTA GARANTIZADA	FORMA DE PAGO
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	17-Ingenieria Rugosa, SRL	97.62	9,691,462.11	2	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	1-DTE Dominican Tools	99.25	9,853,123.14	3	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	22-Naflex Internacional, SRL	99.80	9,908,181.61	4	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	4-CMVG Electric Import	108.36	10,757,487.79	5	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	18-Baires Ingenieria, SRL	110.04	10,923,834.66	6	
1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Alst16-954-35mm ²	Und	99,276	6-Electricos Profesionales	140.66	13,963,765.06	7	
1001976	Terminal Compr P/ Cable 84/0 Al Aguj	Und	650	22-Naflex Internacional, SRL	107.91	70,142.15	1	OFERTA UNICA
1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, 3"	Und	1,300	4-CMVG Electric Import	236.42	307,352.24	1	MEJOR OFERTA
1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, 3"	Und	1,300	22-Naflex Internacional, SRL	262.24	340,916.16	2	
1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, 3"	Und	1,300	17-Ingenieria Rugosa, SRL	284.04	369,249.14	3	
1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, 3"	Und	1,300	18-Baires Ingenieria, SRL	307.83	400,174.58	4	
1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	Und	266	22-Naflex Internacional, SRL	224.13	59,618.37	1	MEJOR OFERTA
1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	Und	266	10-Punto Market	448.40	119,274.40	2	
1002028	Terminal T/ PIN Blmet Compr P/ Cond 4/0	Und	14	10-Punto Market	613.60	8,590.40	1	OFERTA UNICA
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	6-Electricos Profesionales	2,081.52	4,787,496.00	1	MEJOR OFERTA
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	10-Punto Market	2,183.00	5,020,900.00	2	
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	22-Naflex Internacional, SRL	2,586.58	5,949,142.28	3	
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	1-DTE Dominican Tools	2,668.12	6,136,679.68	4	
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	2-ESS Electric Solutions	2,792.60	6,422,979.54	5	
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	17-Ingenieria Rugosa, SRL	2,833.99	6,518,186.66	6	
1002083	Cruceca Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	18-Baires Ingenieria, SRL	3,034.52	6,979,408.82	7	
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	12-Concreto Pretensado	16,335.22	1,306,817.90	1	MEJOR OFERTA
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	6-Electricos Profesionales	17,502.29	1,400,183.28	2	
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	10-Punto Market	17,993.64	1,434,691.20	3	
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	4-CMVG Electric Import	18,880.00	1,510,400.00	4	
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	17-Ingenieria Rugosa, SRL	19,924.30	1,593,944.00	5	
1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	1-DTE Dominican Tools	20,801.21	1,664,096.42	6	
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	6-Electricos Profesionales	20,686.44	6,205,931.52	1	MEJOR OFERTA
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	17-Ingenieria Rugosa, SRL	22,060.10	6,618,030.00	2	
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	1-DTE Dominican Tools	24,366.80	7,310,039.82	3	
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	12-Concreto Pretensado	25,812.13	7,743,640.26	4	
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	4-CMVG Electric Import	25,812.50	7,743,750.00	5	
1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	10-Punto Market	25,829.02	7,748,706.00	6	
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	10-Punto Market	24,809.50	9,923,800.00	1	MEJOR OFERTA
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	6-Electricos Profesionales	25,142.47	10,056,988.96	2	
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	17-Ingenieria Rugosa, SRL	27,997.68	11,175,072.00	3	
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	1-DTE Dominican Tools	29,121.56	11,648,624.88	4	
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	12-Concreto Pretensado	30,247.97	12,099,186.64	5	
1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	4-CMVG Electric Import	31,866.67	12,586,668.24	6	
1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	Und	30	17-Ingenieria Rugosa, SRL	31,860.00	955,800.00	1	MEJOR OFERTA
1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	Und	30	6-Electricos Profesionales	36,529.83	1,095,894.79	2	
1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	Und	30	1-DTE Dominican Tools	38,781.94	1,163,458.17	3	
1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	Und	30	12-Concreto Pretensado	47,053.05	1,411,591.64	4	

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERTANTE	PRECIO CON IVA	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	ORDEN GANADOR	FORMA DE PAGOS
1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KH	Und	30	10-Punto Market	52,805.00	1,584,150.00	5	
1002183	Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2"	Und	400	17-Ingeniería Rugusa,SRL	18.44	7,377.36	1	MEJOR OFERTA
1002183	Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2"	Und	400	4-CMVG Electric Import	19.55	7,821.04	2	
1002185	Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2"	Und	400	22-Naftex Internacional, SRL	19.81	7,924.88	3	
1002183	Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2"	Und	400	18-Baires Ingeniería, SRL	22.79	9,114.32	4	
1002185	Arandela Cuad 3x3" P/ Tornillo 5/8"-3/4"	Und	1,000	4-CMVG Electric Import	54.75	54,752.00	1	MEJOR OFERTA
1002185	Arandela Cuad 3x3" P/ Tornillo 5/8"-3/4"	Und	1,000	22-Naftex Internacional, SRL	56.04	56,038.20	2	
1002185	Arandela Cuad 3x3" P/ Tornillo 5/8"-3/4"	Und	1,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	60.43	60,427.80	3	
1002185	Arandela Cuad 3x3" P/ Tornillo 5/8"-3/4"	Und	1,000	18-Baires Ingeniería, SRL	74.66	74,658.60	4	
1002231	Tarugo Perno 1/4"x1 3/4" Galv T/ HILTI	Und	140,000	4-CMVG Electric Import	16.43	2,299,584.00	1	MEJOR OFERTA
1002231	Tarugo Perno 1/4"x1 3/4" Galv T/ HILTI	Und	140,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	16.87	2,362,360.00	2	
1002231	Tarugo Perno 1/4"x1 3/4" Galv T/ HILTI	Und	140,000	22-Naftex Internacional, SRL	17.92	2,509,388.00	3	
1002231	Tarugo Perno 1/4"x1 3/4" Galv T/ HILTI	Und	140,000	18-Baires Ingeniería, SRL	20.85	2,919,084.00	4	
1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x1/4"	Und	3,704	17-Ingeniería Rugusa,SRL	108.25	400,969.85	1	MEJOR OFERTA
1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x1/4"	Und	3,704	4-CMVG Electric Import	112.44	416,485.91	2	
1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x1/4"	Und	3,704	22-Naftex Internacional, SRL	114.14	422,779.75	3	
1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x1/4"	Und	3,704	6-Elctricos Profesionales	118.94	440,568.58	4	
1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x1/4"	Und	3,704	18-Baires Ingeniería, SRL	133.75	495,421.11	5	
1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	Und	360	4-CMVG Electric Import	154.21	55,517.11	1	MEJOR OFERTA
1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	Und	360	17-Ingeniería Rugusa,SRL	158.51	57,063.38	2	
1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	Und	360	22-Naftex Internacional, SRL	166.97	60,109.20	3	
1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	Und	360	18-Baires Ingeniería, SRL	195.84	70,504.06	4	
1002307	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x10"	Und	1,624	4-CMVG Electric Import	60.75	98,652.15	1	MEJOR OFERTA
1002307	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x10"	Und	1,624	17-Ingeniería Rugusa,SRL	66.87	108,597.85	2	
1002307	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x10"	Und	1,624	22-Naftex Internacional, SRL	70.75	114,902.55	3	
1002307	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x10"	Und	1,624	18-Baires Ingeniería, SRL	82.61	134,161.56	4	
1002313	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x6"	Und	412	17-Ingeniería Rugusa,SRL	49.84	20,535.40	1	MEJOR OFERTA
1002313	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x6"	Und	412	4-CMVG Electric Import	50.37	20,754.17	2	
1002313	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x6"	Und	412	22-Naftex Internacional, SRL	52.83	21,765.38	3	
1002313	Tornillo Mág Cab Cuad 1/2"x6"	Und	412	18-Baires Ingeniería, SRL	61.57	25,367.83	4	
1002325	Tornillo Mág Cab Cuad 3/8"x2"	Und	4,714	4-CMVG Electric Import	17.97	84,717.18	1	MEJOR OFERTA
1002325	Tornillo Mág Cab Cuad 3/8"x2"	Und	4,714	17-Ingeniería Rugusa,SRL	19.56	92,226.58	2	
1002325	Tornillo Mág Cab Cuad 3/8"x2"	Und	4,714	22-Naftex Internacional, SRL	20.76	97,844.73	3	
1002325	Tornillo Mág Cab Cuad 3/8"x2"	Und	4,714	18-Baires Ingeniería, SRL	24.17	113,920.41	4	
1002331	Tornillo Mág Cab Cuad 5/8"x1/4"	Und	100	22-Naftex Internacional, SRL	103.06	10,306.12	1	MEJOR OFERTA
1002331	Tornillo Mág Cab Cuad 5/8"x1/4"	Und	100	4-CMVG Electric Import	112.93	11,292.60	2	
1002331	Tornillo Mág Cab Cuad 5/8"x1/4"	Und	100	18-Baires Ingeniería, SRL	153.40	15,340.00	3	
1002331	Tornillo Mág Cab Cuad 5/8"x1/4"	Und	100	17-Ingeniería Rugusa,SRL	247.49	24,749.32	4	
1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	89.48	89,479.40	1	MEJOR OFERTA
1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	22-Naftex Internacional, SRL	94.33	94,329.20	2	
1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	4-CMVG Electric Import	100.03	100,028.60	3	
1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	10-Punto Market	100.30	100,300.00	4	
1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	18-Baires Ingeniería, SRL	110.55	110,554.20	5	

[Handwritten signature]
A2 JZA
[Handwritten initials]

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrencales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD A SUBASTAR	CLIENTE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL POR ÍTEM CON IVA	OFERTA CALIFICADA	FORMA DE OFERTA
1002394	Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/Tom 3/4"	Und	1,000	17-Ingeniería Rugusa, SRL	179.03	179,029.60	1	MEJOR OFERTA
1002394	Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/Tom 3/4"	Und	1,000	4-CMVG Electric Import	186.75	186,746.00	2	
1002394	Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/Tom 3/4"	Und	1,000	22-Naflex Internacional, SRL	188.67	188,670.20	3	
1002394	Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/Tom 3/4"	Und	1,000	18-Baires Ingeniería, SRL	221.19	221,191.00	4	
1002709	Transf Monof 25KVA 7.2KV 120-240V	Und	20	17-Ingeniería Rugusa, SRL	86,240.45	1,724,809.07	1	MEJOR OFERTA
1002709	Transf Monof 25KVA 7.2KV 120-240V	Und	20	4-CMVG Electric Import	125,862.02	2,517,240.43	2	
1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	Und	50	1-DTE Dominican Tools	83,873.22	4,193,661.00	1	MEJOR OFERTA
1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	Und	50	17-Ingeniería Rugusa, SRL	102,546.02	5,127,301.19	2	
1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	Und	50	18-Baires Ingeniería, SRL	113,477.04	5,673,851.82	3	
1002715	Transf Monof 37.5KVA 7.2KV 120-240V	Und	50	4-CMVG Electric Import	154,821.55	7,741,077.30	4	
1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	Und	20	1-DTE Dominican Tools	97,770.82	1,955,416.47	1	MEJOR OFERTA
1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	Und	20	17-Ingeniería Rugusa, SRL	118,286.09	2,365,721.82	2	
1002724	Transf Monof 50KVA 7.2KV 120-240V	Und	20	4-CMVG Electric Import	167,122.67	3,342,453.31	3	
1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	Und	35	1-DTE Dominican Tools	132,880.54	4,650,819.02	1	MEJOR OFERTA
1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	Und	35	17-Ingeniería Rugusa, SRL	150,802.99	5,278,104.48	2	
1002733	Transf Monof 75KVA 7.2KV 120-240V	Und	35	4-CMVG Electric Import	224,989.08	7,874,757.73	3	
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	2-EBS Electric Solutions	1,516.32	1,516,323.60	1	MEJOR OFERTA
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	6-Elctricos Profesionales	1,752.30	1,752,300.00	2	
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	4-CMVG Electric Import	1,935.87	1,935,872.60	3	
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	22-Naflex Internacional, SRL	1,954.56	1,954,563.80	4	
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	17-Ingeniería Rugusa, SRL	2,141.71	2,141,711.80	5	
1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6"-0" 3"x3"x1/4"	Und	1,000	18-Baires Ingeniería, SRL	2,293.27	2,293,271.00	6	
1004752	Conector elástico tipo caña 4/0 - 2 AWG	Und	306	10-Punto Market	129.80	39,718.80	1	MEJOR OFERTA
1004752	Conector elástico tipo caña 4/0 - 2 AWG	Und	306	22-Naflex Internacional, SRL	154.62	47,312.31	2	
1004754	Conector elástico T/ caña 2/0 - 2/0 AWG	Und	978	10-Punto Market	129.80	126,944.40	1	MEJOR OFERTA
1004754	Conector elástico T/ caña 2/0 - 2/0 AWG	Und	978	22-Naflex Internacional, SRL	154.62	151,213.86	2	
1004813	Cruceta Acero Galvanizado 10"	Und	150	17-Ingeniería Rugusa, SRL	3,646.16	546,924.69	1	MEJOR OFERTA
1004813	Cruceta Acero Galvanizado 10"	Und	150	4-CMVG Electric Import	3,696.90	554,535.69	2	
1004813	Cruceta Acero Galvanizado 10"	Und	150	18-Baires Ingeniería, SRL	3,754.00	563,100.72	3	
1004813	Cruceta Acero Galvanizado 10"	Und	150	2-EBS Electric Solutions	6,561.36	984,204.00	4	
1004822	Soporte de acero para aislador rígido	Und	976	6-Elctricos Profesionales	493.48	481,632.58	1	MEJOR OFERTA
1004822	Soporte de acero para aislador rígido	Und	976	22-Naflex Internacional, SRL	582.04	568,066.16	2	
1004822	Soporte de acero para aislador rígido	Und	976	17-Ingeniería Rugusa, SRL	663.71	647,785.45	3	
1004822	Soporte de acero para aislador rígido	Und	976	18-Baires Ingeniería, SRL	683.35	666,949.40	4	
1004830	Tuerca cuadrada para tornillo 5/8"	Und	1,486	22-Naflex Internacional, SRL	176.40	262,127.73	1	OFERTA ÚNICA
1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 3/0 AWG	Mts	2,600	4-CMVG Electric Import	952.26	2,475,876.00	1	MEJOR OFERTA
1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 3/0 AWG	Mts	2,600	17-Ingeniería Rugusa, SRL	1,112.52	2,892,541.08	2	
1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 3/0 AWG	Mts	2,600	18-Baires Ingeniería, SRL	1,289.22	3,351,974.08	3	
1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 300 MCM	Mts	650	4-CMVG Electric Import	1,688.84	1,097,745.74	1	MEJOR OFERTA
1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 300 MCM	Mts	650	17-Ingeniería Rugusa, SRL	1,973.08	1,282,500.70	2	
1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 300 MCM	Mts	650	18-Baires Ingeniería, SRL	2,286.47	1,486,208.23	3	
1009789	GRAPA CONEXIÓN DOBLE CAB TIERRA SIN TORN	Und	306	22-Naflex Internacional, SRL	70.75	21,650.36	1	MEJOR OFERTA
1009789	GRAPA CONEXIÓN DOBLE CAB TIERRA SIN TORN	Und	306	17-Ingeniería Rugusa, SRL	76.32	23,354.65	2	

22A

Handwritten signature and checkmark.

Handwritten initials "EL TWA".

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO A

BASE DE LUGARES OCUPADOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	OFERENTE	PRECIO COX (PES)	MONIO TOTAL POR ÍTEM (CÓXITRES)	ORDEN GANADOR	FORMA DE LOS ÍTEMS
1009789	GRAPA CONEXIÓN DOBLE CAB TIERRA SIN TORN	Und	306	18-Baires Ingeniería, SRL	82.72	25,311.71	3	
1009789	GRAPA CONEXIÓN DOBLE CAB TIERRA SIN TORN	Und	306	4-CMVG Electric Import	121.48	37,173.19	4	
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	10-Punto Market	30,441.64	152,208.20	1	MEJOR OFERTA
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	17-Ingeniería Rugusa,SRL	35,400.00	177,000.00	2	
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	4-CMVG Electric Import	36,875.00	184,375.00	3	
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	6-Electricos Profesionales	38,622.50	193,112.49	4	
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	12-Concreto Pretensado	39,120.92	195,604.59	5	
1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8&N	Und	5	1-DTE Dominican Tools	50,416.26	252,081.28	6	
1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	1-DTE Dominican Tools	8,922.26	17,844,526.40	1	MEJOR OFERTA
1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	19-Dos-García, SRL	9,313.53	18,627,055.20	2	
1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	4-CMVG Electric Import	9,838.25	19,676,500.00	3	
1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	10,175.44	20,350,870.00	4	
1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	3-SR Power Tech	11,116.47	22,232,946.40	5	
1011855	Tornillo Maquina Cabeza Hex. 5/8" X 3"	Und	2,804	17-Ingeniería Rugusa,SRL	13.24	37,123.84	1	MEJOR OFERTA
1011855	Tornillo Maquina Cabeza Hex. 5/8" X 3"	Und	2,804	22-Nafhex Internacional, SRL	14.15	39,671.55	2	
1011855	Tornillo Maquina Cabeza Hex. 5/8" X 3"	Und	2,804	4-CMVG Electric Import	15.97	44,766.98	3	
1011855	Tornillo Maquina Cabeza Hex. 5/8" X 3"	Und	2,804	18-Baires Ingeniería, SRL	16.35	45,858.86	4	
1012397	Tubo Liquid Tight 2"	Und	1,582	21-Consorcio Keiko-ACC	523.25	827,777.39	1	OFERTA UNICA
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	4-CMVG Electric Import	380.70	13,324,619.00	1	MEJOR OFERTA
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	401.13	14,039,522.00	2	
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	22-Nafhex Internacional, SRL	413.61	14,476,476.00	3	
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	1-DTE Dominican Tools	416.26	14,568,988.00	4	
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	23-R2 Energy, SRL	477.90	16,726,500.00	5	
1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	18-Baires Ingeniería, SRL	515.41	18,039,427.00	6	
1014667	Luminaria T/Cobra LED 90W	Und	2,000	1-DTE Dominican Tools	8,157.76	16,315,529.60	1	MEJOR OFERTA
1014667	Luminaria T/Cobra LED 90W	Und	2,000	4-CMVG Electric Import	8,383.90	16,767,800.00	2	
1014667	Luminaria T/Cobra LED 90W	Und	2,000	17-Ingeniería Rugusa,SRL	8,671.24	17,342,483.60	3	
1014667	Luminaria T/Cobra LED 90W	Und	2,000	19-Dos-García, SRL	8,752.57	17,505,134.80	4	
FIN DEL LISTADO								

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, mostramos primero el "Anexo B", correspondiente a la base de ganadores, a saber:

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO "B" - BASE DE GANADORES

OFERENTE	Código SAP	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON ITRIS DEL OFERENTE	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON ITRIS	MONTO TOTAL POR OFERENTE PDS
17-Ingeniería Rogusa,SRL	1000050	Alambre #4 AWG-500 Al P/ Ligadura	Mts	16,926	21.45	363,109.32	78,759,808.59
	1000091	Cable Cobre Estafado #2 AWG Desnudo	Mts	650	462.39	300,556.62	
	1000098	Cable Cobre URD #4/0 Alsl P/ 15kV	Mts	1,300	2,672.89	3,474,755.44	
	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	Mts	420,000	44.42	18,654,384.00	
	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	Mts	550,000	90.91	49,998,960.00	
	1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	Und	30	31,860.00	955,800.00	
	1002183	Arandela Cuad 2x2" P/ Tornillo 1/2"	Und	400	18.44	7,377.36	
	1002284	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x14"	Und	3,704	108.25	400,969.85	
	1002313	Tornillo Máq Cab Cuad 1/2"x6"	Und	412	49.84	20,535.40	
	1002390	Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8"	Und	1,000	89.48	89,479.40	
	1002394	Tuerca Ojo Guardac Incl 45º P/ Torn 3/4"	Und	1,000	179.03	179,029.60	
	1002709	Transf Monof 25kVA 7.2kV 120-240V	Und	20	86,240.45	1,724,809.07	
	1004813	Cruceta Acero Galvanizado 10"	Und	150	3,646.16	546,924.69	
1011855	Tornillo Máquina Cabeza Hex. 5/8" X 3"	Und	2,804	13.24	37,123.84		
1-DTE Dominican Tools	1002715	Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V	Und	50	83,873.22	4,193,661.00	44,959,952.49
	1002724	Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V	Und	20	97,770.82	1,955,416.47	
	1002733	Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V	Und	35	132,880.54	4,650,819.02	
	1009878	LUMINARIAS LED DE 120 WATTS	Und	2,000	8,922.26	17,844,526.40	
	1014667	Luminaria T/Cobra LED 90W	Und	2,000	8,157.76	16,315,529.60	
22-Nahtex Internacional, SRL	1000000	Aislad T/Carr 3x3-1/8 76x80mm 11/16 53-2	Und	622	36.41	22,650.01	7,264,614.07
	1000005	Aislador Susp 12.5kV Polimérico	Und	3,076	441.46	1,357,935.88	
	1000613	Cut-Out 200A 7.2/15kV 95kV BIL Porcelana	Und	1,000	2,706.63	2,706,625.00	
	1000735	Grapa de Deriv 6 a 400MCM-6 a 4/0AWG	Und	1,768	352.57	623,347.65	
	1000781	Ménsula Ojal de Acomet C/ Torn-Taco FI	Und	70,000	11.32	792,134.00	
	1001311	Varilla de Anclaje Doble Ojo 3/4"x8"	Und	936	976.33	913,846.75	
	1001762	Conect Cufia P/ Cond 477 Calr Der 477	Und	734	432.71	317,606.20	
	1001780	Conect Perno Part P/ Cable No.2 al 2/0	Und	846	102.73	86,910.26	
	1001781	Conect Perno Part P/ Cable No.8 al 2	Und	118	167.06	19,713.60	
	1001976	Terminal Compr P/ Cable #4/0 Al Aguj	Und	650	107.91	70,142.15	
	1002016	Terminal Pin Tipo Compresión #2/0	Und	266	224.13	59,618.37	
	1002331	Tornillo Máq Cab Cuad 5/8"x14"	Und	100	103.06	10,306.12	
	1004830	Tuerca cuadrada para tornillo 5/8"	Und	1,486	176.40	262,127.73	
1009789	GRAPA CONEXIÓN DOBLE CAB TIERRA SIN TORN	Und	306	70.75	21,650.36		
2-E&S Electric Solutions	1002839	CRUCETA DE ACERO GALV 6'-0" 3"X3"X1/4"	Und	1,000	1,516.32	1,516,323.60	1,516,323.60
	1000017	Aislador T/ Esp PIN CL55-S 1"	Und	2,416	214.08	517,206.65	
	1000049	Alambre #2/0 THHN AWG Cobre	Mts	1,644	756.26	1,243,294.73	
	1000095	Cable Cobre Trenzado 4/0 Semiduro	Mts	1,950	1,054.66	2,056,587.78	
	1000097	CABLE COBRE URD #2/0 AISL P/ 15kV	Mts	2,600	1,491.48	3,877,859.96	
	1000429	Luminaria Power Spot 1500W Metal MV C/BO	Und	26	14,740.93	383,264.07	
	1000898	Sujetador de Cable (Tight -Wrap) 15"	Und	140,000	2.74	383,264.00	

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO "B" - BASE DE GANADORES

OFERENTE	Código SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON ITBIS DEL OFERENTE	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON ITBIS	MONTO TOTAL POR OFERENTE RDS
4-CHVVG Electric Import	1001241	Fleje Galv 1-7/32"x7/32"x28"	Und	5,328	164.26	875,155.97	34,851,819.65
	1001244	Fleje Vertical S4" S1 Entre Orif	Und	104	1,049.09	109,105.44	
	1001286	Soporte P/ Tubo de Anclaje (2" Ø)	Und	624	800.75	499,666.75	
	1001287	Soporte Poste Simple Perno 1/2"x1 1/2"	Und	624	376.42	234,886.08	
	1001298	Tubo Anclaje 2"x10' Sched 80	Und	624	2,998.53	1,871,084.84	
	1001318	Varilla Puesta Tierra de Cobre 1/2"x6'	Und	456	727.18	331,591.80	
	1001767	Conect Dent 25/150-25/150mm ² 3-300 AWG	Und	1,300	143.72	186,841.20	
	1001768	Conect Dent Doble P/Cond 50/150-50/150mm	Und	3,250	190.65	619,620.95	
	1001787	Conect Prueb Agua Cabi SEU 3 No.6	Und	70,000	19.55	1,368,682.00	
	1001789	Conect Simp Dent P/ Cabi Desn 1/0-300AWG	Und	5,000	98.98	494,892.00	
	1002010	Terminal de ojo para bushing de baja, N"	Und	1,300	236.42	307,352.24	
	1002185	Arandela Cuad 3x3" P/ Tornillo 5/8"-3/4"	Und	1,000	54.75	54,752.00	
	1002231	Tarugo Perno 1/4"x1 3/4" Galv T/ HILTI	Und	140,000	16.43	2,299,584.00	
	1002287	Tornillo Esp 4 Tuerc Cuad 5/8"x20"	Und	360	154.21	55,517.11	
	1002307	Tornillo Máq Cab Cuad 1/2"x10"	Und	1,624	60.75	98,652.15	
	1002325	Tornillo Máq Cab Cuad 3/8"x2"	Und	4,714	17.97	84,717.18	
	1009754	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 3/0 AWG	Mts	2,600	952.26	2,475,876.00	
	1009781	CABLE DE COBRE AISLADO THHN, 300 MCM	Mts	650	1,688.84	1,097,745.74	
	1013468	Base circular polic Med CL200 240V-FM2S	Und	35,000	380.70	13,324,619.00	
6-Electricos Profesionales	1000004	Aislador Rig T/ Esp 57-1 C/ Esp y Tuerca	Und	6,378	517.73	3,302,050.05	34,807,374.15
	1000160	Cable Tripl Aisl XLPE Cond 2/0 Al Cond N	Mts	35,000	225.59	7,895,734.00	
	1000409	Bombilla Sodio Alta Pres 150W 55V HPS	Und	1,000	284.56	284,557.00	
	1000410	Bombilla Sodio Alta Pres 250W 100V HPS	Und	500	258.87	129,434.20	
	1000432	Luminaria T/ Cobra HPS 150W 55V 250V	Und	500	4,088.70	2,044,350.00	
	1000433	LUMINARIA T/ COBRA HPS 250W 100V 250V	Und	500	4,661.00	2,330,500.00	
	1000610	Cut-Out 100A 7.8/15KV 95KV Bil Porcelana	Und	2,000	2,891.00	5,782,000.00	
	1000740	Grapa de Retención Term 2/0-4 Al-ACSR	Und	1,168	256.30	299,353.73	
	1001235	Fleje Acero Galv Diagonal 84"	Und	1,092	1,157.82	1,264,335.07	
	1002083	Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0"	Und	2,300	2,081.52	4,787,496.00	
	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	Und	300	20,686.44	6,205,931.52	
	1004822	Soporte de acero para aislador rígido	Und	976	493.48	481,632.58	
7-Elias Electric	1000158	Cable Triplex 2 #4 AAC con Neutro #4 AAC Desnudo	Mts	13,000	74.40	967,187.00	26,572,833.00
	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	Mts	78,000	70.94	5,533,444.80	
	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	Mts	110,500	113.61	12,553,949.20	
	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	Mts	35,000	214.81	7,518,252.00	
23-RZ Energy, SRL	1000670	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 100A	Und	294	708.00	208,152.00	3,651,392.00
	1000682	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 40A	Und	260	708.00	184,080.00	
	1000683	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 50A	Und	260	708.00	184,080.00	
	1000686	Fusible Tipo K Fijado en Cartucho 65A	Und	260	708.00	184,080.00	
	1000816	Pinza Derivadora	Und	70,000	41.30	2,891,000.00	
9-Mivier Investments	1000161	Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	Mts	85,000	350.00	29,749,983.00	29,749,983.00

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 "Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022"

ANEXO "B" - BASE DE GANADORES

OFERENTE	Código SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CON ITBIS DEL OFERENTE	MONTO TOTAL POR ÍTEM CON ITBIS	MONTO TOTAL POR OFERENTE RD\$
12-Concreto Pretensado	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	Und	80	16,335.22	1,306,817.90	1,306,817.90
21-Consortio Keiko-ACC	1012397	Tubo Liquid Tight 2"	Und	1,582	523.25	827,777.39	827,777.39
10-Punto Market	1000415	Contactores Magn P/ Control Conj Lumin	Und	50	4,130.00	206,500.00	19,989,825.40
	1000807	Pararrayo de Distribución 9-10KV	Und	100	2,236.10	223,610.00	
	1000923	Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl	Und	1,000	177.00	177,000.00	
	1001755	Conect Cua C/ Estr 4/0-2/0 Estr 2/0	Und	424	241.90	102,565.60	
	1001756	Conect Cua C/Estr 477 o Cair Estr 2/0	Und	152	790.60	120,171.20	
	1001757	Conect Cua P/ Cond 4/0 Deriv 4/0-3/0	Und	514	129.80	66,717.20	
	1001759	Conect Cua P/ Cond 4/0-1/0 Der2/0-2/0	Und	432	129.80	56,073.60	
	1001791	Conect Simp Dent P/Cabl Aisl16-954-35mm ²	Und	99,276	88.50	8,785,926.00	
	1002028	Terminal T/ PIN Blmet Compr P/ Cond 4/0	Und	14	613.60	8,590.40	
	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	Und	400	24,809.50	9,923,800.00	
	1004752	Conector elástico tipo cua 4/0 - 2 AWG	Und	306	129.80	39,718.80	
	1004754	Conector elástico T/ cua 2/0 - 2/0 AWG	Und	978	129.80	126,944.40	
	1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8kN	Und	5	30,441.64	152,208.20	
FIN DEL LISTADO							

RESUMEN TOTAL

OFERENTE	MONTO TOTAL RD\$ CON ITBIS
17-Ingenieria Rugusa,SRL	76,753,808.59
1-DTE Dominican Tools	44,959,952.49
4-CMVG Electric Import	34,851,819.65
6-Electricos Profesionales	34,807,374.15
9-Mivier Investments	29,749,983.00
7-Elias Electric	26,572,833.00
10-Punto Market	19,989,825.40
22-Naftex Internacional, SRL	7,264,614.07
23-RZ Energy, SRL	3,651,392.00
2-E&S Electric Solutions	1,516,323.60
12-Concreto Pretensado	1,306,817.90
21-Consortio Keiko-ACC	827,777.39
Total general	282,252,521.23

RESULTA: Que, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, mostramos primero el “Anexo C”, correspondiente a la base de ofertas económicas no conformes, a saber:



EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 “Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrencales el 04 noviembre 2022”

ANEXO C – Ofertas Económicas No Conformes

Nº	OFERENTE	ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION REAL	MARCA	EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION
1	1-DTE Dominican Tools	123	1002709	Transf Monof 25kVA 7.2kv 120-240V	KEYUAN	NO CUMPLE	Este material no se encuentra en la oferta económica (formulario SNCC.F.033) del oferente. LA OFERTA NO CUMPLE.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	97	1002107	Poste de Concreto Pretensado 30' 3 KN	PRETHIDOM	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	98	1002109	Poste de Concreto Pretensado 35' 5.0 KN	PRETHIDOM	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	99	1002110	Poste de Concreto Pretensado 40' 5 KN	PRETHIDOM	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	100	1002112	Poste de Concreto Pretensado 45' 8 KN	PRETHIDOM	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	101	1009812	POSTE HORMIGÓN PRETENSADO DE 40' - 8kN	PRETHIDOM	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	10	1000163	Conductor Aluminio 155.4 MCM 2/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	11	1000164	Conductor Aluminio 246.8 MCM 4/0 AAAC 7h	HENAN TONGDA	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	12	1000165	Conductor Aluminio 465.4 MCM AAAC 19h	HENAN TONGDA	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	19	1000100	Conductor concéntrico Aluminio 2 x 8 AWG	HENAN TONGDA	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	20	1000102	Conductor concéntrico Aluminio 3 x 6 AWG	HENAN TONGDA	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
15	15-Deghe Soluciones Electricas, SRL	45	1000004	Aislador Rig T/ Esp S7-1 C/ Esp y Tuerca	GPI	NO CUMPLE	Oferta no cumple, ya que el formulario SNCC.F.033, está a nombre de otra compañía y no a nombre de DEGHE SOLUCIONES ELECTRICAS SRS, la cual fue la empresa participante.
21	21-Consorcio Kenko-ACC	5	1000161	Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al Cond N	ZMS CABLE	NO CUMPLE	El oferente colocó cantidad por debajo de lo requerido en el pliego de condiciones, la oferta a este material se descarta.

FIN DEL LISTADO

RESULTA: Que finalmente, conforme a la evaluación económica realizada por los peritos, en cada uno de los ítems propuestos por los oferentes, mostramos primero el “Anexo D”, correspondiente a la base de Materiales Desiertos, a saber:

EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 “Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022”

ANEXO D – MATERIALES DESIERTOS

No.	ÍTEM	Código SAP	POG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FAMILIA	ESTATUS
1	16	1010304	C-3GK	Cable Alum URD 500 mcm Ais HEPRZ 15kV	Mts	260	CABLES BT/MT/ESPECIALES	DESIERTO
2	29	1001937	S-3ECA	Manguito Compr Cu-Al 1 1/4" P/ URD #2	Und	196	CONECTORES/MANGAS/TERMINALES	DESIERTO
3	30	1001970	C-7N	Terminal Compr Al 4/0 T/ Planch	Und	126	CONECTORES/MANGAS/TERMINALES	DESIERTO
4	40	1009784	C-12Q	TERMINAL BIM.PIN COMP. P/CAB 3/0 AWG	Und	410	CONECTORES/MANGAS/TERMINALES	DESIERTO
5	41	1009783	C-12P	TERMINAL PIN AL-CU PARA CABLE 300 MCM	Und	186	CONECTORES/MANGAS/TERMINALES	DESIERTO
6	43	1001204	N-3	Abrazadera P/ Perno T/ Clv 5/8" 16mm	Und	232	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
7	50	1002191	W-9F	Arandela Cuad Pin 2x2"x1/4 Aguj 5/8-3/4"	Und	152	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
8	53	1001223	I-1F	Espiga Acero 3/4"x7 3/4"	Und	1,000	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
9	57	1002217	G-2A	Perno Guardac P/Retenida 3/4" Tuerc Cuad	Und	6	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
10	59	1001271	S-4	Soporte de Doble Unidad con 2 Pernos 1/2"	Und	168	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
11	60	1001278	B-3A	Soporte en L P/ Pararrayo	Und	100	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
12	66	1002311	B-2O	Tornillo Máq Cab Cuad 1/2"x2" Acer Galv	Und	300	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
13	70	1002349	S-1B	Tornillo P/ Aislador T/ Carrete 5/8"x16"	Und	880	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
14	76	1002396	E-1C	Tuerca Ojo Guardac Recto 3/4" 55.6LN	Und	48	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
15	79	1002200	W-10BB	Arandela Presión Inox 1/2" Cat. HFS-500	Und	390	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
16	82	1002087	C-19/A1F	Cruceta Mad 3 3/4"x4 3/4" 8"	Und	196	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
17	83	1001220	L-1	Eslabón en Ocho	Und	66	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
18	87	1001260	BA-2	Planchuela Cuadrada 2 Aguj Bimet	Und	100	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
19	88	1004863	I-2F	Soporte de acero para aislador rígido	Und	20	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
20	89	1002247	S-9A	Tornillo 1/2"x2 1/2" Acer Inox Rosc Corr	Und	38	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
21	91	1001293	TUB-3G	Tubería Galvanizada de 4"	Und	56	HERRAMIENTAS, CUCETAS, FLEJES, GRAPAS, CONOS Y HERRAJES	DESIERTO
22	104	1006659	FU-11G	FUSIBLE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D	Und	260	PROTECCIÓN ELECTRICA	DESIERTO
23	105	1009964	FU-11C	FUSIBLE TIPO D FIADO EN CARTUCHO 3.5 A	Und	32	PROTECCIÓN ELECTRICA	DESIERTO
24	111	1000447	AS-1B	Aro Seguridad P/ Caja Socket C/ CII Ext	Und	35,000	PROTECCIÓN/EQUIP/MEDIDA	DESIERTO
25	114	1000179	BAT-LM01	Batería de 3.6 Voltios Lithium Battery	Und	1,000	PROTECCIÓN/EQUIP/MEDIDA	DESIERTO
26	115	1000878	M-8A	Sello de Seguridad Enduro Seal Azul	Und	35,000	PROTECCIÓN/EQUIP/MEDIDA	DESIERTO
27	119	1001888	1001888	Empalme P/ Cables Aislado 15kV #4/0	Und	8	SUBESTACIÓN/SECCIONADORES/INTER RUPTORES	DESIERTO

FIN DEL LISTADO

CONSIDERANDO: La citada Ley Núm. 107-13 de Procedimiento administrativo señala en su artículo 46, y párrafo I, sobre Revocación de actos desfavorables y rectificación de errores que “Los órganos administrativos podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables (...) Párrafo I. También podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en los actos, de oficio o a instancia de los interesados, dejando constancia escrita de las rectificaciones efectuadas”. (Subrayado nuestro)

CONSIDERANDO: Que EDEESTE, como ente de la Administración Pública, está sujeta al cumplimiento de los principios que rigen la actividad administrativa, de eficiencia, eficacia y de juridicidad, junto a otros como seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, y el antes mencionado principio de debido proceso.

CONSIDERANDO: Que la propia Ley Núm. 107-13 otorga potestad a las instituciones de la Administración para la revisión y rectificación de sus actos administrativos, de forma que la institución contratante por igual tenga la oportunidad de rectificar cualquier actuación realizada.

CONSIDERANDO: Que en observancia del Artículo 90, del Decreto No. 543-12, que instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, los Peritos designados para la evaluación técnica de las ofertas presentadas en el Proceso de Selección objeto del presente Acto, emitieron su Informe de Evaluación Técnica con todo lo justificativo de su actuación, luego de superado el proceso de subsanación de Ofertas Técnicas, "Sobre A".

CONSIDERANDO: Que en observancia del Artículo 98, del Decreto No. 543-12, que instituye el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, los Peritos designados para la evaluación de la oferta económica "Sobre B", de las ofertas presentadas en el Proceso de Selección objeto del presente Acto, emitieron su Informe de recomendación de Adjudicación con todo lo justificativo de su actuación.

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, en su artículo 3 Principio de Eficiencia 1) que dispone lo siguiente: "Se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración. Los actos de las partes interpretaran de forma que favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general".

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 340-06, en su artículo 26 dispone lo siguiente: "La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

CONSIDERANDO: Que esta institución está comprometida con el proceso de aprendizaje constante que amerita la disciplina de compras públicas, promoviendo una constante actualización y revisión de los procesos internos, para que así nos permitan ejecutar los procedimientos con los más altos estándares.

CONSIDERANDO: Que por todo lo antes expuesto y actuando bajo las disposiciones del Principio de razonabilidad, consideramos que de mantener los montos totales adjudicados de manera errónea a los oferentes participantes sin contemplar el error que había inhabilitado al oferente Punto Market, es más gravoso para el interés general, lesionando la transparencia, participación y esencia de nuestro ordenamiento jurídico en cumplimiento de los Principios de juridicidad y razonabilidad mismos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y vistos todos los documentos que forman el expediente;

RESUELVE:

PRIMERA RESOLUCIÓN: Por los motivos expuestos anteriormente, RECTIFICAR PARCIALMENTE el informe realizado por la Comisión de peritos en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), contenido de la evaluación económica para el proceso de compra EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 – Para la Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022, y en consecuencia sustituye el resumen final de los ganadores con la cantidad de lotes ganados, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera:

RESUMEN TOTAL

OFERENTE	MONTO TOTAL RD\$ CON ITBIS
17-Ingeniería Rugusa,SRL	76,753,808.59
1-DTE Dominican Tools	44,959,952.49
4-CMVG Electric Import	34,851,819.65
6-Electricos Profesionales	34,807,374.15
9-Mivier Investments	29,749,983.00
7-Elias Electric	26,572,833.00
10-Punto Market	19,989,825.40
22-Naftex Internacional, SRL	7,264,614.07
23-RZ Energy, SRL	3,651,392.00
2-E&S Electric Solutions	1,516,323.60
12-Concreto Pretensado	1,306,817.90
21-Consortio Keiko-ACC	827,777.39
Total general	282,252,521.23

SEGUNDA RESOLUCIÓN: SE RATIFICAN los demás oferentes ganadores que se encontraban adjudicados en el listado previamente.

En el municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).




Sr. Angel E. Alba Dauhajre
Director de Finanzas EDE Este
Miembro del Comité de Compras


Sr. Félix Brazoban Martínez
Director Legal de EDE Este
Asesor Legal del Comité de Compras



Sr. Jose Luis Almonte Dorotea
Director de Planificación Estratégica y Control de Gestión
Miembro del Comité de Compras



Sr. Emanuel Acosta
Responsable de Acceso a la Información
Miembro del Comité de Compras



Sr. Albert Luis Paniagua
Asesor Legal de la Gerencia General de Edeeste
En representación de la máxima autoridad, el Sr. Andrés Portes
Gerente General De Edeeste
Presidente Del Comité De Compras Y Contrataciones



