

Información general

Información general

| | |
|--|---|
| Proceso | Urgencias |
| Referencia del procedimiento | EDEESTE-MAE-PEUR-2022-0004 |
| Nombre | Contratación Servicio para la sustitución del Transformador averiado Subestación Boca Chica |
| Descripción | Contratación de los Servicios para la sustitución del Transformador averiado Boca Chica. |
| Relacionar con otro procedimiento | <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No |

Información del contrato

| | |
|--|---|
| Objeto de contratación | Servicios |
| Subtipo | Servicios |
| Justificación de la modalidad de contratación | <input type="checkbox"/> Decreto Presidencial <input checked="" type="checkbox"/> Resolución de la Máxima Autoridad <input type="checkbox"/> Organismo de Financiación Externo <input type="checkbox"/> Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES) |
| Duración estimada del contrato | Días |

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

¿Por qué no es una adquisición planeada? No está en PACC. Esto es una compra de excepción por urgencia, ya que, en la subestación Boca Chica) sufrió daños los cuales debemos solucionar de manera inmediata para reestablecer el servicio energético de esta zona.

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo PE / 19/10/2022 16:39 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Usuarios
★ Aprobadores aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Usuarios
★ Aprobadores aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Usuarios
★ Aprobadores aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Secuencial - (1)

Usuarios
★ Aprobadores aprobadores ::
Aprobadores

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Secuencial - (1)

Usuarios
★ Aprobadores aprobadores ::
Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1349158

Cronograma

| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan |
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria | 1 hora para terminar (16/11/2022 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Presentación de aclaraciones | 4 días para terminar (21/11/2022 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Reunión aclaratoria | |
| Plazo máximo para expedir | |
| Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas | 8 días para terminar (24/11/2022 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Presentación de ofertas | 11 días para terminar (28/11/2022 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Apertura de Ofertas | 11 días para terminar (28/11/2022 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Evaluación de Ofertas | 15 días para terminar (1/12/2022 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable | 18 días para terminar (5/12/2022 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Ponderación y Evaluación de Subsanaciones | 22 días para terminar (8/12/2022 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Acto de Adjudicación | 29 días para terminar (15/12/2022 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Notificación de Adjudicación | 30 días para terminar (16/12/2022 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento | 23/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio | 30/12/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio | 10/1/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Plazo de validez de las ofertas | 60Días |

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Fecha límite para visitas: 4 días para terminar (21/11/2022 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Información adicional: Visita técnica de inspección a la Subestación de Boca Chica. Fecha: Lunes 21 de Noviembre 2022 a las 2:30PM. Persona de contacto: Mario Santana Teléfono de contacto: 809-723-6180

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas


¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Artículos y Preguntas

1.1 Lista de artículos

Subtotal
6,719,562.75

| Referencia | Código UNSPSC | Cuenta presupuestaria | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|--|--------------------------------|-----------------------|--|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
|  1 | 72102201 - Instalación o (...) | 2.2.8.7.06 | Contratación de Servicio sustitución Transformador averiado S/E Boca Chica | 1 | UD | 6,719,562.75 | 6,719,562.75 |

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

| Nombre | Descripción | ¿Es público? | Tipo de documento | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acto de inicio Contratacion Servicio Sustitucion Trafo Boca Chica.pdf | Acto de inicio Contratacion Servicio Sustitucion Trafo Boca Chica.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Acto Declaratoria maxima autoridad Proceso de excepcion por urgencia.pdf | Acto Declaratoria maxima autoridad Proceso de excepcion por urgencia.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Resolución de Declaratoria de Urgencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Certificacion de fondo.pdf | Certificacion de fondo.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de Apropiación | Descargar | Detalle |

| | | | Presupuestaria | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dictamen Juridico.pdf | Dictamen Juridico.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Dictámen Jurídico Pliego | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Especificaciones tecnicas.pdf | Especificaciones tecnicas.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Pliego de condiciones.pdf | Pliego de condiciones.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Pliego de Condiciones | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Memo e informe.pdf | Memo e informe.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Informe pericial que justifique el uso de la excepción | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | MODELO DE CONTRATO.docx | MODELO DE CONTRATO.docx | <input checked="" type="checkbox"/> | Contrato | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Convocatoria.pdf | Convocatoria.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf | Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf | Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | SNCC_F033_Oferta_Economica.docx | SNCC_F033_Oferta_Economica.docx | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx | SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx | SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx | <input checked="" type="checkbox"/> | Otro | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> | Solicitud de Compra.pdf | Solicitud de Compra.pdf | <input checked="" type="checkbox"/> | Solicitud Compra o Contratación | Descargar | Detalle |

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

| # | Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Garantía de la Seriedad de la Oferta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Antecedentes (Obras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Certificado de vigencia de la matrícula profesional | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Formulario de Entrega de Muestra, si procede | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Metodología de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Cronograma y Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de Trabajo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Presupuesto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Listado de Partidas con volumetría | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cronograma de Ejecución de Obra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pasaporte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación MIC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de certificación Registro Industrial | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Formulario de Inscripción/Actualización | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Composición Accionaria Actualizada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de la Acta de la Última Asamblea General Ordinaria y la Composición Accionaria Vigente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de IDECOOP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia Certificada de los Estatutos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Registro Nacional de Incorporación | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia Certificada por el Organismo que lo Faculte a Operar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de los Estatutos Sociales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Empresas Asociada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración institución contratante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Declaración Original Simple de Beneficiarios Finales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |











Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el Directorio DGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 72100000 - **Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones**

Proveedores invitados:

| Proveedor (39971) | Contactos | Invitación directa (0) |
|---|--|------------------------|
|  Ingeniería y Proyectos (INPROCA), SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130024642 | Phone: 809-540-8598 | Sí |
|  Ingenieros Liberato & Asociados, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130264473 | Phone: 809-683-5663 | - |
|  INVERSIONES CEGA, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101872756 | Phone: 809-560-1684 Fax: 809-616-1704 E-mail: cesarmartinez@procontratista.com | - |
|  José Alejandro Sánchez Suero REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00107471922 | Phone: 829-304-1875 | - |
|  Marco Antonio Haché Richardson REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02300546468 | Phone: 849-451-0397 Fax: . E-mail: tonyhache11@gmail.com | - |
|  Maria Anita Javier Sánchez REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00103915617 | Phone: 829-650-3625 | - |
|  Maxima Altagracia De La Rosa Toledo REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00104126065 | Phone: 809-699-1574 Fax: 809-928-3940 E-mail: maximadictadora@hotmail.com | - |
|  Men At Work, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130588171 | Phone: 809-338-0646 Fax: 809-616-0646 E-mail: a.cepedes@maw.com.do | - |
|  Ofidomsa, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130586438 | Phone: 809-616-9931 | - |
|  Rigoberto Tavarez Olivo REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100774777 | Phone: 829-332-7095 | - |

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 6,719,562.75 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 6,719,562.75 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado | Disponibilidad Anual Vigente | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.2.8.7.06 | 6,719,562.75 DOP | ---- | Configurar |

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

| Año | Código de Certificado | Versión | Monto Certificado | Estado | Consulta Certificado |
|------|-----------------------|---------|---------------------|----------|--|
| 2022 | 1234 | 1 | 6,719,562.75 DOP | Aprobado | Certificacion de fondo.pdf |